ТЕСТОВОЕ КП НА ОРГАНИЗАЦИЮ КОРПОРАТИВНОГО КЭМПА

14 ОКТЯБРЯ 2026 · ТЕСТ

Концепция и айдентика кэмпа

Площадка, проживание и трансфер

Программа на 2 дня

Проведение и пост-отчёт

МАТЕРИАЛЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СМЕТА В EXCEL

АКТУАЛЬНО ДО **13.11.2026** **35 ДНЕЙ** **3 ЭТАПА** **1 780 000 ₽**

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

Тестовая страница для проверки раздела. Выездной кэмп на 150 человек: два дня в

горах, деловая программа, вечерние активности и командные форматы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Сначала концепция и площадка, затем программа и подготовка, в конце — проведение и отчёт.

---

01 ЭТАП

Концепция и площадка

ОПИСАНИЕ

Идея кэмпа, айдентика, подбор и бронирование площадки и проживания.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

Утверждённая концепция, ключевой визуал, договор с площадкой.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
Концепция и айдентика	1 усл.	250 000	250 000
Подбор площадки	1 усл.	60 000	60 000

СРОК — 10 ДНЕЙ

СТОИМОСТЬ, РУБ. — **310 000**

---

02 ЭТАП

Программа и подготовка

ОПИСАНИЕ

Деловая и вечерняя программа, спикеры, логистика, регистрация участников.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ — Программа, регистрация, план логистики.

СРОК — 20 ДНЕЙ
СТОИМОСТЬ, РУБ. — 600 000

03 ЭТАП

Проведение и отчёт

ОПИСАНИЕ — Техника, команда на площадке, трансфер, фото и видео.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ — Проведённый кэмп и отчёт с фото и видео.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
Звук, свет, видео	1 компл.	450 000	450 000
Трансфер	3 автобус	40 000	120 000
Команда на площадке	8 чел.	15 000	120 000
Фото- и видеосъёмка	1 усл.	180 000	180 000

СРОК — 5 ДНЕЙ
СТОИМОСТЬ, РУБ. — 870 000

ИТОГОВЫЙ СРОК И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

35 ДНЕЙ

1 780 000

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В РУБЛЯХ БЕЗ НДС
РАСЧЁТ АКТУАЛЕН ДО 13 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

ГРАФИК РАБОТ

Ориентировочный график при старте 2 ноября 2026 года. Паузы на согласования и ожидание материалов учитываются отдельно.

ЭТАП 1. КОНЦЕПЦИЯ И ПЛОЩАДКА — 10 ДНЕЙ (2 НОЯБРЯ — 11 НОЯБРЯ)

ЭТАП 2. ПРОГРАММА И ПОДГОТОВКА — 20 ДНЕЙ (12 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ)

ЭТАП 3. ПРОВЕДЕНИЕ И ОТЧЁТ — 5 ДНЕЙ (2 ДЕКАБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ)

СТАРТ 2 НОЯБРЯ 2026

ОКОНЧАНИЕ 6 ДЕКАБРЯ 2026

РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ



SOUTH HUB 2022–2026

Пять лет делаем закрытый кэмп для C-level в IT — от концепции до проведения.

СМОТРЕТЬ КЕЙС ↗



SNOW BASE 2026

Зимний кэмп для лидеров в AI, продуктах и технологиях

СМОТРЕТЬ КЕЙС ↗

ФОРМАТ РАБОТЫ

ДОГОВОР И ОПЛАТА	Подписываем договор и приложение со сметой на каждый этап. Каждый этап предоплачивается перед стартом.
ПРОЦЕСС	В конце каждого этапа показываем результат, фиксируем решения и переходим к следующей части проекта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ	Новые задачи оцениваются отдельно по составу, стоимости и срокам. При изменении объёма смета пересчитывается.

КОНТАКТЫ

MEDIAN AGENCY

ОТДЕЛ ПРОЕКТОВ

Telegram @medianprojects +7 (862) 291-25-52 info@median.agency

© MEDIAN AGENCY

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО ЛИЧНО ДЛЯ ВАС. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПУБЛИКУЙТЕ ССЫЛКУ.